



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

Repertorio n.

**VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO PARZIALE DELLA PISTA DI ATLETICA E PIAZZUOLE
PER L'ATLETICA LEGGERA E SPAZI SPORTIVI ANNESSI.- ACCETTAZIONE
PLICHI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE**

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 10,00 in
Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali
Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:

- **Dott.ssa Maria Grasso – Presidente**

- **Dott. Enzo Spagliarisi – Testimone - dipendente comunale**

- **Dott. Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante – dipendente comunale,**

per espletare la gara relativa all'affidamento dei lavori di **"COMPLETAMENTO
PARZIALE DELLA PISTA DI ATLETICA E PIAZZUOLE PER L'ATLETICA**

LEGGERA E SPAZI SPORTIVI ANNESSI.- ACCETTAZIONE PLICHI E

VERIFICA DOCUMENTAZIONE - CIG 6089494969 – CUP F53G15000010004 da

eseguirsi mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art.82, comma 1,

lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006 comma 8° e applicando il criterio di aggiudicazione del

massimo ribasso sul prezzo a base d'asta di €.102.000,00 comprensivo degli oneri

per la sicurezza e del costo manodopera non soggetta a ribasso pari a €.34.905,54

Premesso che:

- con delibera di Giunta Municipale n.4 del 21.01.2015 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **“COMPLETAMENTO PARZIALE DELLA PISTA DI ATLETICA E PIAZZUOLE PER L'ATLETICA LEGGERA E SPAZI SPORTIVI ANNESSI.- ACCETTAZIONE PLICHI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE - CIG 6089494969 – CUP F53G15000010004** nell'importo complessivo di €.130.000,00 di cui €.67.094,46 a b.a. al netto di €.3.060,00 per oneri di sicurezza ed €.31.854,54 per costo manodopera;



- con determinazione del Capo del III° Settore n.22 dell'11.02.2015 è stato disposto di affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art.82, comma 1, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006 comma 8° e applicando il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta di €.102.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo manodopera non soggetta a ribasso pari a €.34.905,54;

- l'opera risulta finanziata per complessive €.130.000,00 con le economie del progetto originario finanziato in parte con mutuo concesso dall'Istituto di Credito Sportivo di Roma di €.1.354.276,75 a carico del Comune e previsto nel bilancio comunale all'intervento 2.06.02.01 Cap. 68150/05.

- al fine di invitare le imprese interessate al cottimo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mazzarino un avviso relativo;

- a tale avviso hanno manifestato l'interesse a partecipare n. 46 ditte come da elenco allegato al presente verbale con il N.1 composto di N.2 fogli formato A3;

Entro il termine utile del 10 marzo ore 10,00 sono pervenute all'ufficio del protocollo



generale del Comune n. 32 regolari plichi di ditte di cui all'allegato elenco contrassegnato con il N. 2 composto da unico foglio formato A3. Il Presidente da, quindi, lettura delle denominazione e ragione sociale delle ditte, di cui all'allegato lett B) che hanno fatto pervenire le offerte numerandole in ordine di arrivo al protocollo, contraddistinti con numerali cardinali progressivi dal n. 1 al n.32.


Il Presidente, quindi, procede a verificare che i plichi, pervenuti entro i termini, siano integri e rechino lungo i lembi di chiusura il sigillo e/o il timbro dell'impresa impresso su ceramica o altro segno distintivo. Verifica, altresì, che su ogni plico sia indicato il mittente, nonché l'oggetto della gara, la data e l'ora del relativo inizio.

Si conviene che, nel corso delle operazioni che seguiranno, le ditte partecipanti siano indicate con il numero cardinale, che le contraddistingue con la progressione che riflette l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione di gara, previa apertura di ciascun plico, accerta che in questo sono state inserite le buste A e B, rispettivamente contenenti la documentazione e l'offerta economica delle singole imprese partecipanti; verifica, altresì, se dette buste siano regolarmente sigillate ed integre. Ciascun componente appone successivamente la propria firma o sigla su tutte le buste contenute, che vengono numerate in corrispondenza del numero del plico da cui sono state estratte.

Vengono, dunque, accantonati i plichi "B" contenenti le offerte economiche, che vengono raccolti in un unico contenitore opportunamente sigillato con il timbro dell'Ufficio e la firma o sigla di tutti i commissari ed affidati alla custodia del presidente di gara. Per i plichi esaminati viene disposta la custodia degli atti, che il Presidente di gara provvede a depositare in armadio blindato.

Alle ore 13,30, si sospende la seduta e si aggiornano i lavori per la ripresa delle operazioni, per la verifica della documentazione, ad oggi pomeriggio ore 16,30 del



giorno 12.03.2015, tenuto conto del rientro pomeridiano e delle concomitanti analoghe procedure e dei diacronici impegni dei vari componenti.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto;

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- dott. Enzo Spagliarisi – Testimone -

- dott. Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 16,30 in Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Dott. Enzo Spagliarisi – Testimone - dipendente comunale

-- Dott. Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante – dipendente comunale,

per espletare la gara relativa all'affidamento dei lavori di **“COMPLETAMENTO**

PARZIALE DELLA PISTA DI ATLETICA E PIAZZUOLE PER L'ATLETICA

LEGGERA E SPAZI SPORTIVI ANNESSI- ACCETTAZIONE PLICHI E

VERIFICA DOCUMENTAZIONE - CIG 6089494969 – CUP F53G15000010004 da

Il presidente, quindi, riprende le operazioni di verifica sospese come da verbale della mattinata di oggi 12.03.2015, accertando i requisiti amministrativi delle seguenti

imprese, rispettando, sempre, l'ordine di presentazione e decidendo in ordine alla loro ammissibilità:

- | | |
|--|---------|
| 1) Martorana Costruzioni s.r.l. di Gela | AMMESSA |
| 2) Restart di Modica | AMMESSA |
| 3) La Placa Angelo s.r.l. di Caltanissetta | AMMESSA |
| 4) DEG srl. Di Mussomeli | AMMESSA |
| 5) D'Alberti Giuseppe di Mazara del Vallo | AMMESSA |
| 6) Matina geom. Giovanni di Favara | AMMESSA |
| 7) IGM srl di Favara | AMMESSA |
| 8) GEN Costruzioni s.r.l. di Mussomeli | AMMESSA |

Alle ore 17,45 l'Ufficio di Presidenza sospende i lavori e aggiorna la seduta alle ore 09,00 di domani venerdì 13.03.2015 tenuto conto dei diacronici impegni dei vari componenti.

Per la documentazione esaminata, nonché per quella esaminanda viene disposta la custodia degli atti, che il Presidente di gara provvede a depositare in armadio blindato.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto;

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- dott. Enzo Spagliarisi – Testimone

- dott. Paolo Bognanni

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 9,00 in
Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali

Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:

- **Dott.ssa Maria Grasso – Presidente**

- **Geom. Filippo Rigano – Testimone in sostituzione del dott. Enzo Spagliarisi**

- **dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –**

Riprende, quindi, le operazioni di verifica sospese come da verbale del pomeriggio di
ieri 12.03.2015, accertando i requisiti amministrativi delle seguenti imprese,
rispettando, sempre, l'ordine di presentazione e decidendo in ordine alla loro
ammissibilità:

9) **D'alberti Costruzioni s.a.s. di Mazara del Vallo** **AMMESSA**

10) **Scuderia Nunzio di Gela** **AMMESSA**

11) **Marino Rosario di MazzAro del Vallo** **AMMESSA**

12) **Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro** **AMMESSA**

13) **S.I.C.O.P srl. Di Rapallo** **AMMESSA**

14) **ICOGEM s.r.l.di Vittoria** **AMMESSA**

15) **Spampanato Mario di Belpasso** **AMMESSA**

Alle ore 12,30 l'Ufficio di Presidenza sospende i lavori e aggiorna la seduta alle ore
09,00 di lunedì 16.03.2015 tenuto conto dei diacronici impegni dei vari componenti.
e delle giornate non lavorative di sabato e domenica.

Per la documentazione esaminata, nonché per quella esaminanda viene disposta la
custodia degli atti, che il Presidente di gara provvede a depositare in armadio
blindato.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto,
confermato e sottoscritto;

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone -

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante -

Rigano Filippo
Paolo Bognanni

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 9,00 in
Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali

Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone in sostituzione del dott. Enzo Spagliarisi

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante -

Riprende, quindi, le operazioni di verifica sospese come da verbale della mattinata di
venerdì 13.03.2015, accertando i requisiti amministrativi delle seguenti imprese,
rispettando, sempre, l'ordine di presentazione e decidendo in ordine alla loro
ammissibilità:

Maria Grasso
Filippo Rigano
Paolo Bognanni

16) Saddemi Costruzioni srl di Enna AMMESSA

17) Elmian costruzioni s.r.l. di Favara AMMESSA

18) Bredil srl di Favara AMMESSA

19) Ded group srl di Riesi AMMESSA

20) Project srl. Di Brolo AMMESSA

21) Coestra srl di Bolognetta AMMESSA

22) Mar.edil srl. Di Misilmeri AMMESSA

Alle ore 12,30 l'Ufficio di Presidenza sospende i lavori e aggiorna la seduta alle ore

09,00 di martedì 17.03.2015 tenuto conto dei diacronici impegni dei vari componenti.


Per la documentazione esaminata, nonché per quella esaminanda viene disposta la custodia degli atti, che il Presidente di gara provvede a depositare in armadio blindato.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto;

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone –

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –




REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 9,00 in Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:



- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone in sostituzione del dott. Enzo Spagliarisi

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –

Riprende, quindi, le operazioni di verifica sospese come da verbale del 16.03.2015, accertando i requisiti amministrativi delle seguenti imprese, rispettando, sempre, l'ordine di presentazione e decidendo in ordine alla loro ammissibilità:

23) Cangialosi Antonino di Marineo	AMMESSA
24) Akab srl. di Sinagra	AMMESSA
25) Lo Sardo Giuseppe di Cammarata	AMMESSA
26) CO.GE.M. sas. Di San Giovanni Gemini	AMMESSA

27) Capizzello Nunzio Gela

AMMESSA

28) Selvaggio Fabio Gianfilippo

ESCLUSO poiché non si

riscontra alcun rapporto di analogia e similarità tra i lavori eseguiti dalla ditta e quelli da appaltare.

29) F.A.E. Costruzioni srl. di Mazzarino

AMMESSA


Alle ore 12,30 l'Ufficio di Presidenza sospende i lavori e aggiorna la seduta alle ore 09,00 di mercoledì 18.03.2015 tenuto conto dei diacronici impegni dei vari componenti. Per la documentazione esaminata, nonché per quella esaminanda viene disposta la custodia degli atti, che il Presidente di gara provvede a depositare in armadio blindato.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto;

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone –

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 9,00 in Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone in sostituzione del dott. Enzo Spagliarisi

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –

Riprende, quindi, le operazioni di verifica sospese come da verbale del 17.03.2015 ,

accertando i requisiti amministrativi delle seguenti imprese, rispettando, sempre, l'ordine di presentazione e decidendo in ordine alla loro ammissibilità:

30) B&C Costruzioni srl. di Mazara del Vallo **AMMESSA**

31) Edilizeta spa. Di Modica **AMMESSA**

32) TI.GI. Costruzioni di Ravanusa **AMMESSA**


Alle ore 10,30 l'Ufficio di Presidenza sospende i lavori e aggiorna la seduta alle ore 08,00 di giovedì 19.03.2015 tenuto conto dei diacronici impegni dei vari componenti. Per la documentazione esaminata, nonché per quella esaminanda viene disposta la custodia degli atti, che il Presidente di gara provvede a depositare in armadio blindato.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto;

- dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Geom. Filippo Rigano – Testimone –

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAZZARINO

(Provincia di Caltanissetta)

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 8,00 in Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n.1 – Palazzo Municipale – primo piano, nei locali Ufficio del Capo Settore LL.PP. si è riunita la Commissione di Gara nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Ins. Giuseppa Costanza – Testimone in sostituzione del geom. Filippo Rigano

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante –

Il presidente, quindi, procede con le operazioni di gara e dopo la verifica complessiva della documentazione di gara si **da atto che vengono ammesse n. 31 imprese ed escluse n. 1 per difetto della documentazione prodotta.**

Il Presidente, dunque, procede alla redazione dei conteggi relativa alla aggiudicazione provvisoria.

Premesso che il criterio di aggiudicazione si fonda sul meccanismo procedurale indicato nella lettera di invito, il quale prevede che, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci la Commissione di gara procede all'aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta di maggiore ribasso espressa con quattro cifre decimali, dopo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Si procede, quindi, all'apertura delle buste "B" ed alla lettura delle offerte economiche, che, previo riscontro della regolarità del documento in cui sono state formulate, vengono vidimate da parte dei componenti della Commissione con contemporanea annotazione del numero distintivo della corrispondente impresa partecipante, nonché assemblate al plico in cui erano contenute.


Il Presidente della Commissione di gara, in ossequio al principio di trasparenza, per prassi consolidata provvede dapprima alla apertura della busta contenente l'offerta dell'unica impresa **non ammessa e cioè dell'impresa Selvaggio Fabio Gianfilippo di Mazzarino**, che non avrà, comunque, alcuna incidenza sul calcolo per la formazione della media percentuale occorrente per l'eventuale aggiudicazione. Ne



enuncia conseguentemente il contenuto acclarando il seguente ribasso del 35,6754%.

La Commissione di gara visto l'art. 3 della Legge n. 16/2010 di modifica dell'art. 21 della Legge 109/1994 "Testo Coordinato", procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche **delle 31 imprese ammesse**, e dà lettura dei ribassi percentuali a base d'asta, che risultano essere i seguenti :

1	Martorana Costruzioni s.r.l.	36,8999
2	RESTART Impresa Edile Candiano	41,8545
3	Impresa Costruzione La Placa Angelo S.r.l.	37,0719
4	DEG S.r.l.	36,9466
5	D'Alberti Giuseppe	8,6000
6	Matina Geom. Giovanni	37,1948
7	IGM s.r.l.	36,8661
8	Impresa GEN Costruzioni S.r.l.	37,8737
9	D'Alberti Costruzioni sas	8,1500
10	Impresa Scudera Nunzio	37,0166
11	Impresa Marino Rosario	7,8000
12	Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe	37,6666
13	S.I.C.O.P. S.r.l.	8,5011
14	ICOGEM s.r.l. Impresa Costruzioni Generali	9,1019
15	Spampinato Mario	37,6048
16	SADDEMI Costruzioni srl	36,9957
17	Elmian Costruzioni s.r.l.	37,3795
18	BREDIL S.r.l. Unipersonale	37,1898
19	DED Group S.R.L.	8,2500
20	PROJECT S.r.l.	8,7000
21	COESTRA S.r.l.	8,9000
22	MAR.EDIL S.r.l.	8,9586



23	Cangialosi Antonino	8,6956
24	AKAB s.r.l.	8,1000
25	Impresa Lo Sardo Giuseppe	8,3000
26	CO.GE.M. S.a.s. di La Greca Palmiro	9,2369
27	Capizzello Nunzio	45,5555
28	Impresa Selvaggio Fabio Gianfilippo S.RE	esclusa
29	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	22,2856
30	B & C Costruzioni S.r.l.	7,5000
31	EDILZETA S.p.a.	13,5300
32	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe	37,1656

Dal riscontro della regolarità delle offerte sotto un profilo prettamente formale emerge che, nel rito, non sono tali, per non avere assolto l'obbligo dell'imposta sul bollo previsto dalla lettera di invito quelle corrispondenti alle partecipanti ammesse contraddistinte con i nn. 1-16-17-18-20-21-22-23-24-25-26-29-30-32-.

Non potendo sottrarre dal contesto degli atti di gara e nel corso della procedura la documentazione relativa alle offerte economiche prive del bollo, il Presidente decide di provvedere a trasmettere le 14 offerte in questione al competente Ufficio Finanziario dell'Agenzia delle Entrate, chiedendone la regolarizzazione ai fini fiscali, previa applicazione delle debite sanzioni pecuniarie.

Per evitare che nell'interim il coacervo documentale sia privato di elementi probatori, che possano agevolare eventuali verifiche, si prescrive che prima della trasmissione dei suddetti documenti sia curata e trattenuta la loro riproduzione fotostatica debitamente resa conforme.

La Commissione procede quindi al taglio del 10% arrotondato all'unità superiore delle offerte più alte e delle offerte più basse e per calcolare la soglia di anomalia non tiene conto delle offerte dei partecipanti nn° 04 (ala superiore) e dei partecipanti nn° 04 (ala inferiore), poiché la media dei ribassi delle 31 imprese ammesse e

rimanenti dopo il taglio delle ali risulta pari a 23,1040 %, che incrementata dello scarto medio dei ribassi percentuali superiori alla predetta media, (14,0171%)

individua la soglia di anomalia nel 37,1210%. (vedi allegato "A").

Pertanto, l'impresa individuata al n.3 del sopradetto elenco (n.3 dell'elenco alleg. A)

La Placa Angelo srl. di Caltanissetta che ha formulato il ribasso del 37,0719% che

più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, risulta la

prima in graduatoria. Seconda in graduatoria risulta la n.10 dell'elenco di cui sopra

(n.10 dell'elenco alleg. A) cioè la ditta Scuderia Nunzio di Gela che ha formulato il

ribasso del 37,0166. **Si formalizza pertanto la proposta di aggiudicazione**

all'impresa n. 3 e cioè l'impresa La Placa Angelo srl di Caltanissetta del sopradetto

elenco (n.3 dell'elenco alleg. A) **e in subordine alla seconda in graduatoria che è**

contraddistinta con il n.10 dell'elenco di cui sopra (n.10 dell'elenco alleg. A)

cioè la ditta Scuderia Nunzio di Gela. Come la documentazione comprovante i

requisiti amministrativi anche quella relativa alle offerte economiche delle imprese

non ammesse, nonché dell'impresa ammesse, ritenute valide e non, viene inserita in

apposito contenitore.

Copia conforme del presente verbale, che è redatto in duplice originale e costa di

n.14 pagine, sarà affisso all'albo pretorio on line del Comune.


Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9,45 di oggi giovedì 19 marzo 2015

Letto, confermato e sottoscritto;

- Dott.ssa Maria Grasso – Presidente

- Ins. Giuseppa Costanza

- dott. Geom Paolo Bognanni – Segretario Verbalizzante



n. concorrente	offerta %	scarto	importo
30	B & C Costruzioni S.r.l.	7,5000	ala inferiore 62.062,84
11	Impresa Marino Rosario	7,8000	ala inferiore 61.861,55
24	AKAB s.r.l.	8,1000	ala inferiore 61.660,27
9	D'Alberti Costruzioni sas	8,1500	ala inferiore 61.626,72
19	DED Group S.R.L.	8,2500	61.559,63
25	Impresa Lo Sardo Giuseppe	8,3000	61.526,08
13	S.I.C.O.P. S.r.l	8,5011	61.391,15
5	D'Alberti Giuseppe	8,6000	61.324,79
23	Cangialosi Antonino	8,6956	61.260,65
20	PROJECT S.r.l.	8,7000	61.257,70
21	COESTRA S.r.l.	8,9000	61.123,51
22	MAR.EDIL S.r.l.	8,9586	61.084,19
14	ICOGEM s.r.l. Impresa Costruzioni Generali	9,1019	60.988,04
26	CO.GE.M. S.a.s. di La Greca Palmiro	9,2369	60.897,47
31	EDILZETA S.p.a.	13,5300	58.017,01
29	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	22,2856	52.142,45
7	IGM s.r.l.	36,8661	13,762 42.359,66
1	Martorana Costruzioni s.r.l.	36,8999	13,796 42.336,99
4	DEG S.r.l	36,9466	13,843 42.305,65
18	SADDFMI Costruzioni srl	36,9957	13,892 42.272,71
10	Impresa Scudera Nunzio	37,0166	13,913 42.258,69
3	Impresa Costruzione La Placa Angelo S.r.l.	37,0719	13,968 42.221,58
32	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe	37,1656	14,062 Anomala 42.158,72
18	BREDIL S.r.l. Unipersonale	37,1898	14,086 Anomala 42.142,48
6	Matina Geom. Giovanni	37,1948	14,091 Anomala 42.139,12
17	Elmian Costruzioni s.r.l.	37,3795	14,276 Anomala 42.015,20
15	Spampinato Mario	37,6048	14,501 Anomala 41.864,03
12	Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe	37,6666	Anomala (ala) 41.822,57
8	Impresa GEN Costruzioni S.r.l.	37,8737	Anomala (ala) 41.683,62
2	RESTART Impresa Edile Candiano	41,8545	Anomala (ala) 39.012,70
27	Capizzello Nunzio	45,5555	Anomala (ala) 36.529,52
28	Impresa Selvaggio Fabio Gianfilippo S.RE		Anomala (ala)

Importo soggetto a ribasso	67.094,96
Importo NON soggetto a ribasso	34.905,56
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	102.000,52
Migliore offerta	37,0719%
Importo del ribasso	24.873,38
Importo del CONTRATTO	77.127,14
percentuale garanzia fideiussoria	70,144%
Importo garanzia fideiussoria	54.099,91
(ridotta al 50% per impresa certificata)	27.049,95
Numero offerte presentate	32
Numero offerte escluse	1
Numero delle offerte ammesse	31
10% delle offerte arrotondato	4
Num. offerte che NON concorrono alla media	8
Num. offerte che concorrono alla media	23
Somma delle offerte che formano la media	531,3910
MEDIA DELLE OFFERTE CENTRALI = M1	23,1040
Numero offerte superiori alla media centrale	11
SOMMA DEGLI SCARTI	154,1878
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	14,0171
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	37,1210
NUMERO DELLE OFFERTE ANOMALE	10

PER IL RISULTATO PREMERE

«ORDINA in base alle OFFERTE»

ATTENZIONE

Prima di iniziare una nuova gara:

premere "azzera tutto"

Per utilizzare il modello per la gara:

inserire l'importo netto dei lavori a base d'asta