COMUNE DI MAZZARINO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Internet: www.comune.mazzarino.cl.it

Codice fiscale: 00067840850

VERBALE DI GARA

Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento, ex art. 15, cc 1 e 2, del d.lgs 115/2008 di servizi energetici per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e successiva gestione funzionale ed economica dello stesso, sull'edificio della **scuola media Giovanni Pascoli** ,mediante finanziamento tramite terzi in attuazione del P.O. FERS 2007/2013 asse 2 obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 (Bando dell'Assessorato dell' Industria pubblicato nella g.u.r.s. n. 11 del 05 marzo 2010 s.o. n. 9.)-

CUP: f57h10001570006 ***CIG n.ro:*** **6115226C20**

TERZA SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 16,00, presso l'Ufficio del Settore LL.PP. e Manutenzione, Piazza Vittorio Veneto n. 1, piano 1°, si sono riuniti i membri della commissione per l'esame e la valutazione delle offerte economiche contenute nella Busta "C" dell'unica impresa ammessa alla gara e cioè la **COGIATECH s.r.l.,** Via Indaco n. 23, Catania (plico n. 2).

Sono presenti:

1)Dott.ssa Maria Grasso - presidente

2) Arch. Giglia Angela Maria - commissario

3) Avv. Vincenzo Amato - commissario-segretario

Quest'ultimi nominati giusta nota dell'UREGA di Caltanissetta del 11/03/2015 prot. 41990 ed assunta al protocollo generale in data 11/03/2015 prot. 4134 ;

E' presente l'ing. Ing. Spina Angelo Maria, in rappresentanza della Cogiatech S.r.l..

La commissione giudicatrice riapre le operazioni di gara in seduta pubblica ed il Presidente dà lettura dei punteggi sull'offerta tecnica attribuiti dalla commissione di gara in seduta riservata come di seguito indicati:

COGIATECH s.r.l. - punteggio: 25,50.

Si procede, quindi, all'estrazione dal plico della busta contenente l'offerta economica e dopo averne verificato la regolare sigillatura, viene aperta la busta "C" rendendone noto il contenuto e si procede al calcolo del punteggio mediante l'applicazione dei parametri e del metodo previsti dal bando che viene assegnato come segue:

Ditta	*Offerta prezzo*	*Punteggio prezzo*	*Offerta durata*	*Punteggio durata*	*Totale*
COGIATECH s.r.l.	**55,00%**	**40,00**	**2 Anni**	**20,00**	**60,00**

Sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica si ottiene il seguente punteggio complessivo:

Ditta	*Offerta tecnica*	*Offerta economica*	*Totale*
COGIATECH s r.l.	**25,50**	**60,00**	**85,50**

Alla luce di quanto sopra, la Commissione aggiudica provvisoriamente la gara all'impresa **COGIATECH s.r.l.**, Via Indaco n. 23, Catania .

Alle ore 17,30 il Presidente chiude la seduta pubblica, previa lettura e approvazione del presente verbale.

LA COMMISSIONE

1) Dott.ssa Maria Grasso-presidente

2) Arch. Giglia Angela Maria - commissario

3) Avv. Vincenzo Amato - commissario-segretario

COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Internet: www.comune.mazzarino.cl.it
Codice fiscale: 00067840850

VERBALE DI GARA

Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento, ex art. 15, cc 1 e 2, del d.lgs 115/2008 di servizi energetici per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e successiva gestione funzionale ed economica dello stesso, sull'edificio della **scuola media Giovanni Pascoli** ,mediante finanziamento tramite terzi in attuazione del P.O. FERS 2007/2013 asse 2 obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 (Bando dell'Assessorato dell' Industria pubblicato nella g.u.r.s. n. 11 del 05 marzo 2010 s.o. n. 9.)-

CUP: f57h10001570006 ***-CIG n.ro:*** 6115226C20

SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

L'anno duemilaquindici,il giorno 23 (ventitrè) del mese di Marzo (ore 10,00) presso l'Ufficio del Settore LL.PP. e Manutenzione ,Piazza Vittorio Veneto n.1 piano 1° si sono riuniti i membri della commissione ,per l'esame delle offerte pervenute a seguito del bando di gara pubblicato nell'albo pretorio on-line del Comune a far data del 30/01/2015 e fino al 16/02/2015;
Sono presenti
1)Dott.ssa Maria Grasso-presidente
2) Arch.Giglia Angela Maria. -commissario
3) Avv.Vincenzo Amato -commissario-segretario
Quest'ultimi nominati giusta nota dell' UREGA di Caltanissetta del 11/03/2015 prot. 41990 ed assunta al protocollo generale in data 11/03/2015 prot. 4134 ;

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti punti:

Che l'Assessorato dell'Industria con decreto del 9/12/2009 pubblicato nella GURS n.11 del 5/03/2010 ha approvato il bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle Leggi,in attuazione del P.O.FERS 2007/2013, Asse 2,obiettivo specifico 2.1,obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1.,azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili,all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg.nn.39,40,41,42,43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia;

Che Questa Amministrazione comunale ha chiesto tra l'altro, il finanziamento per il progetto di un impianto di fotovoltaico sulla copertura della Scuola media **scuola media Giovanni Pascoli** nella misura del 70% dell'ammontare totale dell'investimento, mentre la rimanente quota pari al 30% sul totale sarà a carico del Comune;

Che con DDG n.159 del 17/05/2013, registrato alla Corte dei Conti l'8/07/2013 e pubblicato con avviso sulla GURS N.37 del 9/08/2013, sono state approvate le graduatorie definitive relative al predetto avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali in attuazione del PO FERS 2007/2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, dove tra l'altro il Comune di Mazzarino risulta

essere collocato in posizione utile ai fini della successiva adozione di provvedimenti di finanziamento a cura dell'Amministrazione Regionale per la realizzazione del suddetto impianto di fotovoltaico per il finanziamento regionale pari ad €.222.600 , pari al 70%, mentre la rimanente quota di €.95.400,00 pari al 30% sul totale complessivo di €. 318.000,00 sarà a carico del bilancio del Comune ;
Che detto finanziamento risulta essere subordinato al relativo cofinanziamento pari al 30% dell'intervento totale, da parte Comune ,essendo a carico della Regione risulta essere solo il 70%;

che con determinazione n. 134 del 19/12/2014 e con successiva determinazione di modifica n. 17 del 29/01/2015 è stato approvato il relativo bando e disciplinare di gara con procedura aperta per l'affidamento, ex art. 15, cc 1 e 2, del d.lgs 115/2008, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 83 c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero sulla base dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**

Che il suddetto bando,con scadenza il 16/02/2015,è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Mazzarino;

Il presidente fa presente che entro le ore 12,00 del giorno 19/01/2015 sono pervenuti n.3 offerta i cui nominativi qui di seguito si riportano:

Plico n.1- **Impresa Capogruppo Pisacane S.R.L.-** **Impresa mandante E.P.S.SRL-**	Indirizzo - Via Alberto Sordi,10-Ragusa Via Mario Rapisardi,84 Pozzallo (RG)	Prot.2700 del 16/02/2015 (entro le ore 12,00)
Plico n.2- **COGIATECH s.r.l.**	Indirizzo - Via Indaco n.23 Catania	Prot.2713del 16/02/2015 (entro le ore 12,00)
Plico n.3- **ELIOS S.R.L.(capogruppo mandataria)-** **ARTEC E.S.Co S.R.L. (Mandante)-**	Indirizzo – Via Sardegna n.20-Belpasso (CT)- Via Francavilla n.99-Taormina (ME)-	Prot.2762 del 16/02/2015 (entro le ore 12,00)

Che oltre i termini stabiliti non sono state presentate ulteriori offerte;
Il presidente fa presente che , con successivo avviso è stato comunicato che la gara in questione nel giorno indicato nel bando di gara , non ha potuto avere luogo per cause di forza maggiore e che la nuova data, nella quale si provvederà all'inizio delle operazioni di gara, con l'apertura dei plichi ed in particolare delle buste "A" per la verifica della documentazione amministrativa e per quelle ammesse all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera "B", al fine di verificarne la completezza del contenuto , è stata fissata, in prima seduta pubblica il giorno **19 /03/2015 alle ore 10:00** presso l'Ufficio del III Settore LL.PP. e Manutenzione ,Piazza Vittorio Veneto n.1 piano 1°;
Che in tale seduta le operazioni di gara non si sono concluse ed è stata fissata la data odierna per la prosecuzione.

Il presidente inoltre ricorda le principali norme procedurali in ordine cronologico:

1. in data odierna si procederà ad aprire il plico contenente la documentazione amministrativa,alla verifica della stessa contenuta in apposita busta (Busta A);
2. alla lettura dei criteri adottati per la valutazione degli elaborati tecnici,e quindi all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica (Busta B);

3. successivamente,in seduta segreta, la Commissione analizzerà gli elaborati tecnici ;
4. in una terza fase la Commissione,in seduta pubblica la cui data sarà pubblicata successivamente aprirà la busta C ;

I commissari dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico.
La commissione suddetta, con la scorta del "Bando di gara" e "Disciplinare di gara " ,procede all'apertura dei plichi:
Dopo avere accertato che i plichi sono perfettamente sigillati e controfirmati, procede alla numerazione delle buste in ordine di arrivo al protocollo e alla loro apertura per verificarne i contenuti.
La Commissione accerta che tutti i plichi contengono al loro interno n.3 buste regolarmente sigillate e controfirmate:Busta "A"-documentazione Amministrativa-Busta"B"-Offerta tecnica e Busta "C";
Procede quindi all'apertura delle buste "A"-documentazione Amministrativa-per ciascuno degli operatori economici sopra elencati per verificarne la conformità con quanto richiesto dal bando.
Viene esaminata la documentazione presentata con il seguente risultato:
Plico n.1 - Impresa Capogruppo Pisacane S.R.L. Via Alberto Sordi,10-Ragusa - **Impresa mandante E.P.S.SRL**- Via Mario Rapisardi 84 Pozzallo, la quale viene esclusa per le seguenti motivazioni: 1) mancante del requisito di cui al punto 13 del bando in quanto non ha dimostrato di essere un soggetto E.S.C.O con all'interno dell'organico almeno una figura professionale -E-G-E- esperto in gestione dell'energia certificato; 2) mancante del capitolato speciale di appalto sottoscritto; 3) la promessa di costituzione di ATI è mancante delle quote di partecipazione, compiti e competenze.
Plico n. 2- COGIATECH s.r.l. Via Indaco n. 23, Catania, viene ammessa con la precisazione che non risulta dimostrato il possesso di qualificazione delle imprese cooptate e quindi i loro apporto non può essere preso in considerazione.
Plico n. 3- ELIOS S.R.L. (capogruppo mandataria)- ARTEC E.S.Co S.R.L . Viene esclusa perché: 1)la documentazione inserita nella busta A fa riferimento ad una gara diversa rispetto a quella in esame e specificatamente all'impianto fotovoltaico della scuola elementare Madonnuzza; 2) in ogni caso nella documentazione manca il modello di polizza assicurativa di tipo "All Risk" e lettera della compagnia di assicurazione che attesti la propria disponibilità a stipulare la polizza indicante tutte le tipologie di rischi coperti dalla polizza.

LA COMMISSIONE

ACCERTATO quanto sopra,

STABILISCE:

-Di ammettere alla fase successiva per la valutazione dell'offerta Tecnica la ditta n. 2. **COGIATECH s.r.l.** Via Indaco n. 23, Catania.

A questo punto la commissione procede con l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica della sola concorrente ammessa al fine di verificarne, in seduta pubblica, il contenuto che viene interamente riscontrato dalla commissione e rinvia per la prosecuzione della gara in seduta pubblica a giorno 26/03/2015 alle ore 10:00 in seduta riservata e alle ore 16,00 in seduta pubblica. La commissione provvede, pertanto, a conservare i plichi all'interno di singole buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura da tutti i presenti, che vengono conservati in apposito armadio di sicurezza munito di chiavi consegnate al Presidente della commissione.
Alle ore 14,05 la Presidente chiude la seduta pubblica.

Il presente verbale, previa lettura e conferma,viene sottoscritto dai componenti della Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa Maria Grasso-presidente
2) Arch. Giglia Angela Maria. -commissario
3) Avv. Vincenzo Amato -commissario-segretario